PKWronki
www.pk-wronki.pl

Wronki, 13.03.2014 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: „Opracowania dokumentacji hydrogeologicznej poboru wód podziemnych w miejscowości Nowa Wieś".

Zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz informacje o zmianie treści zapytania ofertowego.

1. Zmienia się punktu III zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie: „**Termin wykonania dokumentacji hydrogeologicznej w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą."**

Zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Pytanie: Jakie wydajności uzyskano dla tych 3 studni podczas próbnego pompowania?

Odpowiedź: W próbnym pompowaniu wykonanym po odwierceniu otworu uzyskano następujący wynik dla:
a) studni nr 1: Q = 47,16 m^3 / h przy S = 3,09 m, q = 15,26 m^3 / h / m,
b) studni nr 2:
   - Q_1 = 30,52 m^3 / h przy S_1 = 5,60 m,
   - Q_2 = 49,40 m^3 / h przy S_2 = 9,08 m,
   - Q_3 = 84,09 m^3 / h przy S_3 = 15,50 m,
c) studni nr 3: Q = 90,00 m^3 / h przy S = 11,20 m.

Pytanie: Czy studnie były pompowane zespołowo? Czy każda oddzielnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy na temat czy było wykonane pompowanie zespołowe. W próbnym pompowaniu wykonanym po odwierceniu otworu uzyskano następujący wynik dla:
a) studni nr 1: Q = 47,16 m^3 / h przy S = 3,09 m, q = 15,26 m^3 / h / m,
b) studni nr 2:
   - Q_1 = 30,52 m^3 / h przy S_1 = 5,60 m,
   - Q_2 = 49,40 m^3 / h przy S_2 = 9,08 m,
   - Q_3 = 84,09 m^3 / h przy S_3 = 15,50 m,
c) studni nr 3: Q = 90,00 m^3 / h przy S = 11,20 m.

Pytanie: Proszę o podanie wydajności poszczególnych studni wchodzących w skład przedmiotowego ujęcia.

Odpowiedź: W próbnym pompowaniu wykonanym po odwierceniu otworu uzyskano następujący wynik dla:
a) studni nr 1: Q = 47,16 m^3 / h przy S = 3,09 m, q = 15,26 m^3 / h / m,
b) studni nr 2:
   - Q_1 = 30,52 m^3 / h przy S_1 = 5,60 m,
   - Q_2 = 49,40 m^3 / h przy S_2 = 9,08 m,
   - Q_3 = 84,09 m^3 / h przy S_3 = 15,50 m,
c) studni nr 3: Q = 90,00 m^3 / h przy S = 11,20 m.

Pytanie: Wyznaczyli Państwo termin wykonania prac do 30 kwietnia 2014 r. Termin ten wg mnie jest nierealny do zachowania. Gdyż po wyjaśnieniach Państwa wynika, że przed wykonaniem pomiarów w terenie i dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej należałoby wykonać Projekt robót geologicznych. Bez tego Projektu nie można przejść do wykonania przedmiotowej dokumentacji. Projekt ten zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i górnicze należy przedłożyć do zatwierdzenia w urzędzie, co może potrwać zgodnie z KPA nawet dwa miesiące. Do prac w terenie można przejść zgodnie z ww. ustawą dopiero 2 tygodnie po uprawomocnieniu się decyzji zatwierdzającej projekt. W związku z powyższym zwracam się z propozycją zmiany terminy wykonania przedmiotu zlecenia/umowy tj. z 30 kwietnia 2014 r. na 5 miesięcy od daty otrzymania zlecenia/umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin wykonania dokumentacji hydrogeologicznej w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.